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LICITADOR

➢ EMASESA:

➢ Proyecto MITLOP: “Modelo integrado de gestión de 

lodos de depuración y de otros residuos orgánicos”

➢ Proyecto RIMAAS: “Reducción del impacto en las 

masas de agua por Alivios en el Saneamiento” 

➢ AUGAS DE GALICIA:

➢ INNOVAUGAS: “Gestión integrada avanzada de 

las aguas para optimizar los recursos hídricos”

➢ CDTI:

➢ Desalinización de agua marina

➢ Monitorización de la calidad de las aguas 

superficiales

➢ Sistemas informáticos de apoyo a la toma de 

decisiones en la gestión del agua

➢ AMAEM:

➢ “Guía de Compra Pública de Innovación 

en Economía Circular y Sostenibilidad”

➢ “Sistema avanzado de control de vertidos 

industriales en redes de agua residual”
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
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El reto consiste en desarrollar un sistema informático de apoyo a la gestión del agua en el sistema

integrado de explotación de la demarcación hidrográfica del Segura que ayude a los gestores en la

toma de decisiones sobre la operación en tiempo real del sistema, optimizando el uso del agua y los

costes asociados, incluyendo costes del recurso, consumos energéticos y emisiones de CO2 para las

distintas fuentes de suministro.

El centro de control se ubicará en Murcia capital.

Demostración del prototipo en 

entorno preoperacional

Tecnología validada en laboratorio o 

entorno relevante
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ÍNDICE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA

CRITERIOS NO EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (80 puntos) 80

1 SOLUCIÓN TÉCNICA Capacidad de dar respuesta de forma innovadora 15

Estado del arte 10

Grado de innovación 10

Otras características técnicas 15

2 PROPUESTA DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS 10

3 PROPUESTA DE PLAN DE TRABAJO Y GESTIÓN DEL PROYECTO 10

4 PLAN DE VIABILIDAD 10

CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE FÓRMULAS (20 puntos) 20

1 PRECIO (TOTAL DE FASES) 10

2 RETORNOS ECONÓMICOS FUTUROS (ROYALTIES) 10

TOTAL 100

VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS
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Criterios de 

adjudicación

LIC2

LIC8

LIC9

LIC7

LIC1

LIC3

LIC4

LIC6

LIC5

LIC1

LIC3

LIC1

LIC3

Fase I: Diseño solución
Fase II: Desarrollo 

prototipo
Oferta

Criterios de 

cambio de fase

Fase III: Verificación 

pre-comercial

Criterios de 

cambio de fase

LIC2

LIC1

LIC3

LIC4

3,5 meses 13 meses 4,5 meses

25.000 €/

licitador

1.400.000 €/

licitador
250.000 €/

licitador
5
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FASES




